

ZMLUVA O DIELO

č. 01/2021

na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a podľa § 65 a nasl. zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Sídlo: Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné
IČO: 00632848
DIČ: 2020573379
Štatutárny orgán: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka CSS Zákamenné
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500242/8180
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0050 0242
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová- riaditeľka CSS Zákamenné
- realizačných veciach: Mgr. Mária Sekerášová- vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku CSS Zákamenné
- technických veciach: Ing. Július Ralbovský - odbor správy majetku a investícií
Telefonický kontakt: 043/55 92 515
E-mail. adresa: dsszakam@vuczilina.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“.

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: expo AIR s.r.o.
Sídlo: M. Kišša 309/2, 911 05 Trenčín
IČO: 31447066
DIČ: 2020385092
IČ DPH: SK2020385092
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 8432 5653/7500
IBAN: SK80 7500 0000 0000 8432 5653
Štatutárny orgán: Ing.arch. Milan Rožník, konateľ
Zapísaný v registri: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 484/R
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing.arch. Milan Rožník
- realizačných veciach: Ing.arch. Milan Rožník
Telefonický kontakt: +421 903 724 878
E-mail. adresa: roznik@expoair.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“.

II. PREDMET ZMLUVY

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

- a) zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy a podľa špecifikácie predmetu zákazky v procese verejného obstarávania a odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve, v jej prílohách a v požiadavkách z procesu verejného obstarávania v termíne dohodnutom v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy objednávateľovi v sídle objednávateľa,
- b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné podklady (zadanie rozsahu a obsahu prác a ostatnú dokumentáciu) bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy,
- c) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
- d) objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných väd, chýb a nedostatkov a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy,
- e) zhotoviteľa, že udelí objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedený v čl. IX. tejto zmluvy.

(2) Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná- Zvýšenie EHB + stavebné úpravy a prestavba strechy“

(3) Budova Centra sociálnych služieb Zákamenné- pracoviska Oravská Lesná sa nachádza v Oravskej Lesnej s.č.296, PSČ: 029 56. Je situovaná na pozemku (LV č. 1049) s parcelným číslom 16696/1, 16696/2,16696/3, 16696/4, 16696/5 k. ú. Oravská Lesná (ďalej na účely tejto zmluvy len ako „stavebný objekt“ alebo „objekt“ alebo „stavba“).

III. DIELO

I. Dielo podľa tejto zmluvy je členené na nasledujúce časti:

1.1 Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD.
Predmetom tejto časti je projekt v rozsahu:

Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti - je požadované – Tepelno-technické posúdenie objektu pre všetky miesta spotreby s následným návrhom opatrení na zníženie energetickej náročnosti pre všetky miesta spotreby - potreba energie na vykurovanie, potreba energie na ohrev teplej vody, potreba energie na vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu, ako aj z hľadiska potreby energie na zabudovanú elektroinštaláciu a umelé osvetlenie.

V rámci návrhov opatrení bude riešené energetické posúdenie objektu podľa platnej legislatívy s komplexným návrhom na obnovu exteriéru a fasády, vyvolaných – nutných zmien interiéru a prestavbu strechy, respektíve niektorých častí strechy – tvaru vikierov, balkónov, tak aby bola zabezpečená 100%ná funkčnosť a bezpečnosť strechy a strešného plášťa so zamedzením poškodzovania strechy, ostatných prvkov a fasády budovy. S tým súvisiace statické posúdenia s návrhom riešenia,

Sprístupnenia podkrovia schodišťom a návrhom čiastočného využitia podkrovia.

Ďalej riešenie odvedenia dažďových vôd od objektu, nutných zmien v bleskozvode a uzemnení objektu.

Posúdenie a riešenie elektroinštalácie v súvislosti s vyvolanými zmenami strechy, podkrovia a dispozičnými zmenami a prípravou na druhú časť rekonštrukcie. A tiež návrhy na opatrenia na zníženie energetickej náročnosti ostatných miest spotreby.

Súčasne požadujeme ekonomické a energetické posúdenie aktuálneho spôsobu vykurovania plynom v porovnaní s tuhým palivom (napr. pelety štiepka a podobne). V závislosti od výsledku porovnania spôsobu vykurovania následne požadujeme spracovať návrh na zmenu vykurovania objektu, v prípade, že objednávateľ bude túto zmenu po vyhodnotení požadovať a to:

- a) - Nový návrh vykurovania plynom zo zásobníkov s návrhom prepočítaným na potrebu tepla pre vykurovanie po zrealizovaní všetkých opatrení na zvýšenie EHB, alebo
- b) - Nový návrh vykurovania tuhým palivom (pelety a pod.) aj návrhom potrebných zásobníkov na tuhé palivo.

V prípade, že po vyhodnotení spôsobu vykurovania ostane zachované ako najvýhodnejšie riešenie vykurovania plynom zo zásobníkov, potom požadujeme prehodnotiť možnosť osadenia nových vonkajších zásobníkov plynu a ak to nebude možné, bude nutné navrhnúť statické zabezpečenie podzemných zásobníkov proti zosuvu napr. oporným múrom.

Stavebné úpravy, prestavba a modernizácia interiéru - požiadavkou je riešenie **komplexnej rekonštrukcie interiéru** objektu s novým dispozičným usporiadaním izieb a sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom, súčasne rekonštrukcií a zmien zdravotnickej inštalácie, novej elektroinštalácie, slaboprúdových rozvodov, kamerových systémov, vnútorného komunikačného systému, nové odvetranie a prípadne klimatizácia priestorov, úprav povrchov, dispozičných zmien ďalších priestorov podľa požiadaviek prevádzkovateľa a následných riešení v RPD. Prepojenie komunikačných chodieb na poschodí s dosiahnutím bezbariérovosti. Ďalej rekonštrukcia elektroinštalácie, UK – doplnenie a posúdenie rozvodov s výmenou radiátorov a vyregulovaním sústavy.

RPD musí byť spracovaná tak, aby bolo možné realizovať prestavbu prvej a druhej časti RPD samostatne. To znamená, aby prvá časť **Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti** - bola realizovateľná bez nutnosti realizácie druhej časti - **Stavebné úpravy, prestavba a modernizácia interiéru**, ale pripravená na druhú časť bez nutnosti výrazných zásahov do časti prvej - strešnej. Tomuto požadujeme prispôbiť delenie RPD, jednotlivých profesií, ako aj výkazov výmer a rozpočtov.

Navrhnutá stavba musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť, vyplývajúce z energetického posúdenia v zmysle platnej legislatívy.

Pri spracovaní RPD požadujeme zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov objednávateľa, vlastníka a poverených zástupcov CSS Zákamenné –pracoviska Oravská Lesná, ako aj všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného konania a podmienky vnesené do stavebného povolenia stavby zapracovať do RPD.

Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. RPD, musí byť vypracovaná v rozsahu podľa §8 a 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zároveň spĺňať náležitosti dokumentácie pre realizáciu stavby v rozsahu podľa Prílohy č.3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2021, Bratislava s.r.o.

V dokumentácii musia byť zapracované pripomienky z vyjadrení všetkých príslušných orgánov a organizácií dotknutých v stavebnom konaní, prípadne územnom konaní.

Dokumentácia pre stavebné povolenie - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne:

- Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20)
- Protipožiarne zabezpečenie stavby + EPS -zmeny.
- Tepelno-technické posúdenie stavby s riešením EHB a zateplenia budov.
- Statické posúdenie v súvislosti so zmenami strechy a dispozície objektu a plynových zásobníkov.
- Zdravotechnika
- Vykurovanie
- Plynoinštalácia - v prípade vyvolaných a nevyhnutných zmien
- Meranie a regulácia
- Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, napájanie technológie, vonkajšie osvetlenie.
- Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody, EZS, EPS. Kamerové systémy, internet, vnútorný komunikačný systém – Personál – Klient + ďalšie vybavenie .
- Bleskozvod
- Vzduchotechnika
- Klimatizácia
- Technologické zariadenia v zmysle využitia objektu, (napr. Gastro, pracovňa a pod.)
- Vnútorné vybavenie

- Výkazy výmer (Zadanie)
- Vonkajšie parkovacie plochy + oplotenie.
- Položkové rozpočty (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)
- Rozpočet + VV celkový .

1.2 Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby

Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie stavebného konania a zabezpečenie vydania SP. Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Súčasťou ceny za predmet zákazky sú aj správne poplatky za vydanie povolení a SP a prípadne ÚR.

Činnosť bude začatá prerokovaním projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami a dotknutými osobami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu. Následne pokračuje zabezpečením súhlasných stanovísk orgánov a organizácií a iných osôb dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovaním do projektovej dokumentácie, vypracovaním a podaním žiadosti na začatie stavebného konania, vypracovaním a podaním žiadosti na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Činnosť končí vydaním a právoplatnosťou stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Súčasťou ceny za predmet zákazky sú aj správne poplatky za vydanie SP.

Upozorňujeme uchádzača, že je potrebné komunikovať autorské práva k dielu s pôvodným zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Neoddeliteľnou súčasťou tejto časti IČ. je aj prípadné odkúpenie – vysporiadanie autorských práv od pôvodného projektanta objektu.

Táto časť zákazky sa nebude deliť na časti, ale bude realizovaná pre celý objekt, ako celok.

1.3 Časť 3 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby

Predmetom tejto časti je spolupráca zhotoviteľa ako projektanta s objednávateľom ako investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby, alebo časti stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania, následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávateľom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby, alebo jej časti. Ak bude realizácia stavby rozdelená na časti, táto časť inžinierskej činnosti sa týka každej časti. Bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom poslednej časti stavby v zmysle kompletnej RPD.

Pri rozdelení realizácie projektu stavby na časti, bude aj fakturácia časti 3. predmetu zákazky rozdelená na časti a to v pomere rozdelenia projektu podľa rozdelenia investičných nákladov jednotlivých etáp stavby. (napr. pri dvoch etapách $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. a podobne).

Neoddeliteľnou súčasťou tejto časti IČ. je aj prípadné vysporiadanie autorských práv od pôvodného projektanta objektu. Toto zhotoviteľ preukáže dohodou, alebo zmluvou o postúpení a získaní autorských práv k predmetnému objektu pred začatím projektových prác.

Bez preukázania sa touto dohodou alebo zmluvou zhotoviteľom, nebude možné začať s projekčnými prácami a nebude teda možné nárokovať si fakturovať ani jednu časť zákazky v zmysle ZoD.

1.4 Časť 4 Odborný autorský dohľad počas realizácie zákazky - OAD

(1) Predmetom tejto časti je výkon občasného autorského dohľadu, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ projektu, počas celého priebehu realizácie stavby, účasť na kontrolných dňoch stavby v závislosti od požiadaviek objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy PD počas realizácie stavby.

Zhotoviteľ uvedie výkon OAD v jednotkovej cene za 1 hodinu výkonu OAD a cenu za celkový objem výkonu OAD v počte 200 hodín, počas celej doby realizácie stavby predpokladanej na dobu 2x4 mesiace, v závislosti realizácie etáp projektu.

OAD bude vykonávaná počas realizácie všetkých etáp v prípade delenia projektu na etapy.

Zmluva na výkon OAD bude uzatvorená až pred realizáciou stavby a nebude súčasťou ZoD na časť 1, 2 a 3 rozsahu predmetu zákazky.

Zhotoviteľ garantuje cenu na časť 4 – OAD, po dobu 5 rokov od uzatvorenia ZoD na časť 1, 2 a 3, rozsahu predmetu zákazky. Činnosť bude začatá otvorením stavby – odovzdaním staveniska, pokračujúca počas celej realizácie diela až po účasť a súčinnosť na kolaudačnom konaní. Činnosť bude ukončená vydaním a právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby.

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne na vykonanie diela dohodnutom v tejto zmluve.

(3) Ak zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretiu osobu/ subdodávateľa, zodpovedá za vykonanie diela alebo jeho časti tak, akoby dielo alebo jeho časť vykonával sám.

(4) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, ako aj v súlade so záujmami objednávateľa.

(5) Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch. Výrobné výbory budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo na Úrade žilinského samosprávneho kraja. Zhotoviteľ akceptuje minimálny počet výborov: jeden na začiatku, tri v priebehu rozpracovanosti a jeden pred dokončením každej časti diela, ktoré sa budú konať na Úrade Žilinského samosprávneho kraja alebo v sídle objednávateľa.

(6) Na prvom výrobnom výbore, ktorý sa uskutoční do 5 dní od podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami sa zhotoviteľ zaväzuje uviesť objednávateľovi mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektovej dokumentácie a koordináciu projektových dokumentácií- plnenia zmluvy. Zároveň predloží kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta/projektantov, vrátane projektantov pre projekciu ucelených častí (napr. PO, statika a pod.). Na výrobných výboroch pred ukončením prvej časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi rozpracovanú projektovú dokumentáciu, kompletný výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme.

(7) Odsúhlasenie činností vykonaných podľa tejto zmluvy objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa ako odborne spôsobilú osobu zodpovednosti za vady diela a ani sa samo o sebe nepovažuje za odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti.

(8) Verejný obstarávateľ poskytne potrebné projektové dokumentácie a dokumenty k objektu, ktoré má objednávateľ spracované v rámci objektu: 1 NP, 2 NP, 3 NP, REZ, ako zameranie skutočného stavu z r. 2006 vypracovaného Ing. Eduardom Kakusom, Skeny pôvodne PD – strecha + podkrovie, Technické parametre okien.

(9) Pred začatím spracovania PD je zhotoviteľ povinný zmerať a preveriť skutočný stav v porovnaní s poskytnutou dokumentáciou.

(10) Zhotoviteľ sa zaväzuje a ručí za to, že medzi výkazom výmer, technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie nebudú žiadne rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť rozpor ovplyvňujúci technické riešenia, alebo cenu diela, ktorého sa projektová dokumentácia týka. V prípade, že tieto rozdiely a rozpory medzi výkazom výmer, technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie sú, alebo budú

dodatočne zistené, napríklad v procese VO alebo pri realizácii stavby, nesie za tieto rozdiely zodpovednosť v plnej miere zhotoviteľ projektovvej dokumentácie. Zhotoviteľ sa pri takomto zistení bude v plnej miere podieľať na úhrade rozdielov v cene nákladov na realizáciu, ocenenej v zmysle štandardných cenníkových cien CENKROS v dobe realizácie diela a to v prípade, že bude preukázateľné zavinenie týchto rozdielov zhotoviteľom PD.

(11) Zhotoviteľ sa zaväzuje jednotlivé časti diela odovzdať objednávateľovi v nasledujúcich formách:

11.1 Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby.

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn,doc.xls).

11.2 Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli + 3x kópii v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf). Samostatné protokoly odovzdávacie a preberacie.

11.3 Časť 3 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby

Táto časť diela (rozpočet a výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby; finálna verzia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) stavby, spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) bude odovzdaná a prevzatá, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v procese verejnej súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu objednávateľa.

Pri rozdelení realizácie projektu stavby na časti, bude aj dodanie každej časti osobitne v zmysle vyššie uvedených kritérií.

11.4 Časť 4 Výkon občasného odborného autorského dohľadu

Výkon občasného autorského dohľadu bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne vykonaných hodín dohľadu, ktoré budú overené zástupcom objednávateľa v realizačných veciach, príp. technickým dozorom objednávateľa.

IV. TERMÍNY VYKONANIA DIELA

(1) Termín na vykonanie a odovzдание jednotlivých častí diela

Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby
. RPD do 12 (dvanásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo.

Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby .

Stavebné povolenie stavby – do 17 (sedemnášť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo.

Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby.

Od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby.

Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby, alebo jej časti. Ak bude realizácia stavby rozdelená na časti, táto časť inžinierskej činnosti sa týka každej časti. Bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom poslednej časti stavby v zmysle kompletnej RPD.

Časť 4 - Odborný autorský dohľad – OAD.

Od písomnej výzvy objednávateľa do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby .

(2) O prevzatí jednotlivých častí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať pred prevzatím časti diela kontrolu zjavných väd, chýb a iných nedostatkov odovzdávanej časti diela a na túto kontrolu si vyhradzuje primeranú lehotu. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať časť diela, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela a ktoré vyšli najavo neskôr.

(3) Riadnym odovzdaním a prevzatím časti diela prechádza zároveň na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na časti diela. Za poškodenie alebo zničenie časti diela zodpovedá zhotoviteľ až do riadneho prevzatia časti diela objednávateľom; zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním časti diela.

(4) Miesto dodania predmetu zákazky: Žilinský samosprávny kraj, Odbor správy majetku a investícií, Oddelenie investícií, Komenského 48, 011 09 Žilina a Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné.

(5) Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie

Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti zákazky. Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

Občasný autorský dohľad - OAD, bude vykonávaný v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa, ktorý môže čiastočne, alebo úplne obmedziť výkon OAD.

V. CENA ZA DIELO

(1) Cena za vykonanie diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena zmluvná. Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.8.2021 tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané služby.

(2) Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rozsahu čl. III. vo výške:

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) bod 1.1:

Bez DPH	41 370,0
DPH 20 %	8 274,0
Cena celkom	49 644,0

slovom : štyridsaťdeväťtisícšesťstoštyridsaťštyri eur

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) bod 1.2:

Bez DPH	1 600,0
DPH 20 %	320,0
Cena celkom	1 920,0

slovom : tisícdeväťstodvadsať eur

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) bod 1.3:

Bez DPH	1 000,0
DPH 20 %	200,0
Cena celkom	1 200,0

slovom : tisícdvesto eur

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) bod 1.4:

Bez DPH	5 600,0
DPH 20 %	1 120,0
Cena celkom	6 720,0

slovom : šesťtisícšesťstodvadsať eur

Cena za dielo podľa č. III.	49 570,0
DPH 20 %	9 914,0
Cena celkom	59 484,0

slovom : päťdesiatdeväťtisícštyristoosemdesiatštyri eur

- (3) V cene podľa čl. V. bod (1) a (2) sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, vrátane nákladov na sondy na zistenie existujúceho stavu a uvedenie príslušných častí do pôvodného stavu, na cestovné, ubytovanie a stratu času. V cene za dielo je zahrnutá aj cena (odmena) za udelenie súhlasu na použitie diela podľa čl. IX tejto zmluvy.
- (4) Odborný autorský dohľad - OAD, bude vykonávaný v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa, ktorý môže čiastočne, alebo úplne obmedziť výkon OAD, preto výsledná fakturovaná cena za dielo podľa čl. III ods. (1) bod 1.4 sa môže líšiť od hore uvedenej ceny. Cena fakturovaná v tomto bode bude odpovedať počtu hodín, počas ktorých bude túto činnosť požadovať od zhotoviteľa objednávateľ.
- (5) Zhotoviteľ môže fakturovať dielo po ukončení každej časti samostatne. Objednávateľ môže podmieniť vyplatenie ceny za časti diela ukončením diela v častiach 1,2 a 3. V takom prípade nebude plynúť lehota na vyplatenie časti diela podaním faktúry na časť diela, ale táto bude plynúť až po úspešnom odovzdaní 3. časti diela (odovzdávací a preberací protokol). Vyplatenie ceny diela za 4. časť bude riešené samostatne. To nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a nutnosti vykonať aj 4. časť diela - OAD, resp. zaplatiť škody objednávateľovi, ktorá by mu vznikli, ak v dohodnutej lehote nevykoná aj 4. časť diela - OAD.
- (6) Dohodnutá cena je maximálna.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- (1) Jednotlivé časti diela podľa čl. III. tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať po ich riadnom odovzdaní a prevzatí na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- (2) Podkladom pre úhradu ceny za časť diela bude faktúra zhotoviteľa. Prílohou faktúry bude odovzdávací a preberací protokol na dotknutú časť diela. Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť v 2-och vyhotoveniach a doručiť ju na adresu objednávateľa. Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa,
 - číslo zmluvy o dielo,
 - číslo faktúry,
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 - dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z. z.,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy),
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma bez uvedenia DPH; vyčíslenie DPH,
 - označenie diela a časti diela podľa zmluvy,
 - pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
 - v prílohe k faktúre: Odovzdávací a preberací protokol o prevzatí dotknutej časti diela.
- (3) Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami objednávateľovi.
- (4) V prípade, ak zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru skôr, než mal objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej časti diela alebo skôr, než došlo k spisaniu odovzdávacieho a preberacieho protokolu, plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávanej časti diela.
- (5) V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie

nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- (1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení tejto zmluvy.
- (2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela (jeho časti), ktoré má dielo (jeho časť) v čase jeho odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až po odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti. Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, nie sú vhodné na účel sledovaný touto zmluvou alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto zmluvy a/alebo vymedzenej vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických predpisoch a technických normách vzťahujúcich sa na vykonanie diela a/alebo požiadavkám stavebného úradu a dotknutých orgánov/subjektov a účastníkov stavebného/kolaudačného konania a/alebo zápisom z výrobných výborov.
- (3) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:
 - použitím nevhodných podkladov prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
 - plnením nevhodných pokynov objednávateľa za splnenia podmienky, že zhotoviteľ objednávateľa na nevhodnosť pokynov výslovne upozornila ten na ich dodržaní napriek tomu výslovne trval (napr. zápisom z výrobného výboru).
- (4) V prípade, ak zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a jej príloh, týkajúcich sa vypracovania diela, objednávateľ má právo požadovať odstránenie väd a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to náhradným plnením bez väd, alebo dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
- (5) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Zmluvnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najmä:
 - a) omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti/povinností/termínovo viac ako 7 kalendárnych dní,
 - b) je zjavné, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť nedokončí riadne a/alebo v čase zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi písomné ubezpečenie, že svoj záväzok riadne a/alebo včas splní,
 - c) zhotoviteľ jednostranne prehlási, že dielo alebo jeho časť nevykoná,
 - d) zhotoviteľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela alebo jeho časti,
 - e) zhotoviteľ nevykonáva dielo riadne a tento nedostatok neodstráni ani na základe výzvy objednávateľa,
 - f) zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa neposkytne súčinnosť a/alebo nespolupracuje s objednávateľom pri výkone inžinierskej činnosti pre realizáciu stavby (proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby),
 - g) zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Čl. X tejto zmluvy,
 - h) ďalšie dôvody, ktoré sú uvedené v iných ustanoveniach tejto zmluvy.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

- (6) V prípade, ak sa neskôr preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad projektovej dokumentácie s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybné uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použité technológie a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Reklamácia bude uplatňovaná písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-

mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak z tejto zmluvy nevyplýva iná lehota, lehota na odstránenie väd bude 3 pracovné dni od doručenia reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla alebo na e-mailovú adresu.

- (7) Dielo ani jeho časti nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi.
- (8) Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný úrad alebo právne predpisy a ich pripomienky zapracovať do diela. V prípade, že stavebný úrad, alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetných dokumentácií z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Odmena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej cene určenej v článku V. tejto zmluvy. Ak bude navyše nutné dielo alebo jeho časť z vyššie uvedeného dôvodu prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní, ide o vadu diela (jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne.
- (9) Dodávateľ sa zaväzuje a ručí za to, že medzi výkazom výmer, technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie nie sú žiadne rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť rozpor ovplyvňujúci technické riešenia, alebo cenu diela, ktorého sa projektová dokumentácia týka.
V prípade, že tieto rozdiely a rozpory medzi výkazom výmer, technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie sú, alebo budú dodatočne zistené, napríklad v procese VO alebo pri realizácii stavby, nesie za tieto rozdiely zodpovednosť v plnej miere zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa pri takomto zistení bude v plnej miere podieľať na úhrade rozdielov v cene nákladov na realizáciu, ocenenej v zmysle štandardných cenníkových cien CENKROS a to v prípade, že bude preukázateľné zavinenie týchto rozdielov zhotoviteľom PD.
- (10) Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky nezrovnalosti, rozdiely a vady diela vypracovaného zhotoviteľom a skutočne nameranými hodnotami (rozdielne hodnoty vo výkaze výmer stavby a pozemkov, nesprávne použitá technológia) a hodnotami jednotlivých položiek rozpočtu odovzdaného objednávateľovi.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- (1) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- (2) V prípade, ak zhotoviteľ podstatne poruší povinnosť alebo povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo podľa čl. III., ktorej výška je uvedená v čl. V. bode 2 tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti alebo povinností na strane zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považuje najmä:
 - a) omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti/povinností/termínovo viac ako 7 kalendárnych dní,
 - b) je zjavné, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť nedokončí riadne a/alebo v čas a zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi písomné ubezpečenie, že svoj záväzok riadne a/alebo včas splní,
 - c) zhotoviteľ jednostranne prehlási, že dielo alebo jeho časť nevykoná,
 - d) zhotoviteľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela alebo jeho časti,
 - e) zhotoviteľ nevykonáva dielo riadne a tento nedostatok neodstráni ani na základe výzvy objednávateľa,
 - f) zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa neposkytne súčinnosť a/alebo nespolupracuje s objednávateľom pri výkone inžinierskej činnosti pre realizáciu stavby (proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby),
 - g) zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Čl. X tejto zmluvy.

- (3) V prípade, ak neskôr vyjdú najavo nedostatky a vady projektovej dokumentácie alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre riadne vykonanie a riadne užívanie stavby a v dôsledku uvedených skutočností vznikne objednávateľovi škoda, je objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka.

IX. LICENCIA

- (1) Zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon udeľuje objednávateľovi k autorsky chráneným častiam Diela a k Dielu ako celku:
- a) výhradnú licenciu (súhlas na použitie) diela a jeho jednotlivých častí pre ďalšie zabezpečenie, zadanie a spracovanie vyšších stupňov projektovej dokumentácie a porealizačnej dokumentácie, ako aj pre jej ďalšie využitie v súvislosti s investičnou prípravou a samotnou realizáciou stavby, pre potreby prípravy, výstavby, prevádzkovania, užívania, údržby, opráv, stavebných úprav a zmien, rekonštrukcie, modernizácie alebo odstránenia stavby a to spôsobom bližšie uvedenom v bode 2 tohto článku.
 - b) súhlas na to, aby objednávateľ udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivým častiam tretej osobe
 - c) súhlas na to, aby objednávateľ zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu.
- (2) Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí na všetky známe spôsoby použitia diela, najmä: na ďalšie spracovanie (úprava, zmena a pod.) alebo spojenie s iným dielom, na vyhotovenie rozmnoženiny diela, na verejné rozširovanie originálu a rozmnoženín formou ich bezodplatného poskytnutia alebo postúpenia orgánom a právnickým alebo fyzickým osobám zodpovedným, zainteresovaným alebo dotknutým investičnou prípravou a samotnou realizáciou stavby a jeho poskytnutie ďalším spracovateľom vyšších stupňov projektovej dokumentácie a po realizačnej dokumentácie alebo inej ďalšej projektovej dokumentácie, pre potreby prípravy, výstavby, prevádzkovania, užívania, údržby, opráv, stavebných úprav a zmien, rekonštrukcie, modernizácie stavby, na verejné vystavenie diela a jeho jednotlivých častí alebo jeho/ich rozmnoženín alebo iné uvedenia diela na verejnosti.
Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ môže dielo alebo jeho časti (PD) upravovať, meniť alebo vykonávať iné zásahy do diela a môže dať prepracovať dielo alebo jeho časť inej osobe bez opätovného súhlasu zhotoviteľa.
- (3) Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí pre územný rozsah Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
- (4) Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo jednotlivých častí diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.
- (5) Odmena za udelenie licencie podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
- (6) Licencia udelená touto zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom.
- (7) Licencia udelená touto zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť dielo, jeho jednotlivé časti, ako aj rozpracované časti alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).
- (8) Objednávateľ je pri použití diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal zhotoviteľa.
- (9) O postúpení licencie a o osobe postupníka je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa do 90 dní od uzavretia zmluvy o postúpení.

- (10) V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela a/alebo jeho jednotlivých častí sa súhlasy zhotoviteľa v tomto článku vzťahujú, má sa za to, že súhlasy boli poskytnuté na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy.

X. POISTENIE

- (1) Zhotoviteľ je povinný predložiť pri podpise tejto zmluvy a kedykoľvek v priebehu plnenia záväzku podľa tejto zmluvy objednávateľovi platnú a účinnú poisťovaciu zmluvu, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania.

XI.

SUBDODÁVATELIA

- (1) Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa je uvedený v **Prílohe č.2-Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch**, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.2 tejto zmluvy.
- (2) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy; porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
- (3) Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom a/alebo treťou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.
- (4) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- (5) **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

- (6) Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z tohto článku, sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami zmluvných strán za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- (2) Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona.
- (3) Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- (4) Táto zmluva je vypracovaná **v troch vyhotoveniach**. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
- (5) Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.dsszakamenne.sk.

Prílohy:

Príloha č. 1 : Návrh uchádzača cenová ponuka

Príloha č. 2 : Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

V dňa.....

V dňa.....



expoAIR s.r.o.
M. Kišša 309/2
911 05 TRENČÍN
tel.: 032-7441545

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová
riaditeľka CSS Zákamenné

.....
Ing.arch. Milan Rožník, konateľ
expo AIR s.r.o., Trenčín

Príloha č.1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov predmetu zákazky: „CSS Zákamenné - pracovisko Oravská lesná– Zvýšenie EHB + stavebné úpravy a prestavba strechy“

Verejný obstarávateľ: Centrum sociálnych služieb, Ulica Vyšný Koniec 559/55,
029 56 Zákamenné

Uchádzač (názov, sídlo): expo AIR, sr.o. M. Kišša 309/2, 911 05 Trenčín

IČO: 31 447 066

Platca DPH: ~~ÁNO~~ – ~~NE~~ (nesprávne prečiarknuté)

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do nasledovnej tabuľky:

Poradie časti zákazky	Názov časti zákazky	cena bez DPH [euro]	DPH 20% [euro]	cena s DPH [euro]
Časť 1	Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby	41 370,0	8 274,0	49 644,0
Časť 2	Inžinierska činnosť pre vydanie SP.	1 600,0	320,0	1 920,0
Časť 3	Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby	1 000,0	200,0	1 200,0
Časť 4/a	Odborný autorský dohľad projektanta. Jednotková cena za výkon 1hodiny	28,0		
Časť 4	Odborný autorský dohľad projektanta. Celková cena za výkon 200 hodín.	5 600,0	1 120,0	6 720,0
Zákazka celkom – (súčet bez časti 4/a)		49 570,0	9 914,0	59 484,0

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Miesto: Trenčín

Dátum: 16.12.2021



expoAIR s.r.o.
M. Kišša 309/2
911 05 TRENČÍN
tel.: 032-7441545

Podpis a pečiatka
oprávnenej osoby za uchádzača:

Príloha č.2- Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch