Priloha Navrh ZoD

k sitaznym podkladom na predmet zakazky:
»,DSS a ZpS Zakamenné — vybudovanie oplotenia a vstupnej brany, pracovisko Oravska Lesna“

ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/2018

uzavretd v zmysle § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva“)

CL L
Zmluvné strany

Objednavatel’: Domov sociélnych sluZieb a zariadenie pre seniorov Zakamenné
Sidlo: Vysny koniec 559/55, 029 56 Zakamenné
ICO: 00632848
DIC: 202 05733679
ZastUpeny: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK 66 81800000007000500242

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel'ka
- realiza¢nych veciach: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka

Telefonicky kontakt: ~ +421435524049

E-mail. adresa: dsszakam@vuczilina.sk

Stavebny dozor: Ing. Iveta Zal¢ikova

Telefonicky kontakt: 0915 839 799

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’: STAVORAVASs.r.o.
Sidlo: Jasenovska 828, 029 57 Oravska Lesna
1CO: 44133588
IC DPH: SK2022601504
DIC: 2022601504
Zastupeny: Jozef Pojezdala
Bankové spojenie: CSOB a.s. Namestovo
IBAN: SK60 7500 0000 0040 0771 8478/7500

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:  Jozef Pojezdala, mobil : 0905 255 085
-realiza¢nych veciach:  Ing. Jaroslav Dulovec, stavbyveduci

Telefon: 0905 255 084
Email: stavorava@stavorava.sk 5
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Zilina

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel)


mailto:dsszakam@vuczilina.sk�

2.1

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

,DSS a ZpS Zakamenneé — vybudovanie oplotenia a vstupnej brany, pracovisko Oravska Lesna*

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

(d’alej len ,,Dielo*) podTa:

- cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer, kryci list a rozpocet) zo diia 15.10.2018 priloha ¢. 1

- sttaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu a/alebo ndmietok a d’alsich podmienok
v rdmci procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV a V).

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ Dielo riadne a véas na svoje nédklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavézné
pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zédkon ¢. 50/1976 Zb.
0 Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Z¢ mu je zname ajasné technickeé rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer, kryci list
a rozpocet) — priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Domov socialnych sluZieb a zariadenie pre seniorov Z&kamenné, postupom
vzmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢islo 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani)* na predmet zakazky: ,,DSS a ZPS Zakamenné — vybudovanie oplotenia
a vstupnej brany, pracovisko Oravska Lesna“, vyhlasenej v elektronickom systéme eBIZ dna

09.10.2018 pod ¢islom zakazky 96721566.

CL IL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Domov socialnych sluZieb a zariadenie pre
seniorov Zakamenné — pracovisko Oravska Lesna 296
Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. 11) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 3 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska Zhotovitelom s tym,ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

prevziat’ stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchéadzajlcej vety sa povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstapit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela:  najneskdr do 21 kalendarnych dni odo diia pisomného prevzatia
staveniska zhotovitel’om.

do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na odsthlasenie
harmonogram prac v zmysle sihrnnej technickej spravy, ktora tvori sucast’ projektu
k uvedenej zakazke.  Zhotovitel' sa zavidzuje postupovat’ pri vykonavani Diela v sUlade
s odsuhlasenym harmonogramom prac. NepredloZenie harmonogramu prac v dohodnutej lehote
alalebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatelom bez nalezitého
zddvodnenia sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ moze odstupit’ od
tejto zmluvy. Harmonogram prac mdze byt po odsuhlaseni Objednavatel'om aktualizovany, ato
najma v pripadoch, v ktorych tdto zmluva predpoklada zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytocného odkladu (najneskdér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Zze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a
bodu 3.2 tohto ¢lanku 0 viac ako 5 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstipit od tejto zmluvy. OmeSkanie
s odovzdanim Diela o menej ako 5 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa povaZuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Dielasa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie objedndvatel’ovi a prevzatie objedndvatelom na zéklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany:
osobou opravnenou konat" za Objednavatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmé: stavbyvedldcim a osobou opravnenou konat” za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovene v stlade
so zmluvou; ak su UspeSne vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncenie a uZivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak su
k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju
v3eobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni
Diela apri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci zhotovitel: porealizacné



3.9

zameranie stavby, vypracovanie dokumenticie skuto¢ného vyhotovenia stavby, 1 sada
V tlacenej pripadne elektronickej forme (editovatel’na).

Zhotovitel' najmenej 2 kalendarne dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukonéenim Diela
v sUlade s touto zmluvou oznami Objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zéklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela.  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami 0 sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na Gcel, ktorému slazi, a/alebo
v pripade, ak nebudl splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednévatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budd pri odovzdavacom a preberacom konani zistene takeé vady a nedorobky,

ktoré sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uZivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budti Zhotovitel'om
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny

stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL I
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucCastou tejto

zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 16 468,657 EUR
DPH 20 % 3 293,73 EUR
spolu s DPH 19 762,39 EUR

slovom: devitnast’tisic sedemsto Sest’desiatdva eur a tridsat’deviat’ centov

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturécie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktortt nemozno bez sthlasu objednavatel’a zvysit.

4.3 Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.



4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
prilohy z dovodu realizacie prac naviac Zhotovitel'om, ktoré vyplynie z dovodu nedostatoéného
oboznamenia sa Zhotovitela s obsahom zadania zdkazky vo vykaze vymer asobsahom
technickej spravy.

Cena za dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska. Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je
zhotovitel'om ocenena v rdmci poloZiek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

Predmet tejto zmluvy je financovany zo zdrojov ZSK.

Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLIV.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizécii diela bez zalohovych platieb. Cena za Dielo bude
uhradena na zaklade jednorazovej faktiry podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy za vykonané prace
a dodavky po riadnom ukonc¢eni a odovzdani Diela.

Pravo Zhotovitel'a fakturovat’ za vykonané prace vznika po ukonceni a odovzdani Diela na
zaklade Protokolu odovzdani a prevzati Diela podpisaného zhotovitelom a Objednavatel’om.

Faktdra musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury, denl odoslania faktiry,
den splatnosti faktiry a deni zdaniteI'ného plnenia, oznacenie peiazného ustavu a Cislo Gctu, na
ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovani cenu,
oznacenie diela, peciatku a podpis Statutdra zhotovitela a prilohou kazdej ciastkovej faktury
musi byt supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat' v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti
stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj
spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi bez zaplatenia.
Dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi zaéne plynut’ nova lehota splatnosti.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Objednavatel’ je povinny zaplatit' cenu diela
zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktira musi byt vyhotovena v minimalne 2 originaloch a riadne doru¢ena Objednavatelovi.
Faktra musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a. Faktdra
musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutone vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a
a Objednavatela a stavebného dozoru Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za
Objednavatel’a v realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.



5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktdru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavene] a doruCenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vySke 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je spravca opravneny zadrzat’ do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzné*). Zadrzné spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

CLV.
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnu odplatnti zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela. Zoznam subdodavatel'ov
zhotovitel'a zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam
subdodavatel’ov, ktora tvori neoddelite'nt prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel moze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni
Vv Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, porusenie tejto povinnosti
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, ktoré zakladd Objednavatel'ovi
pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Pri vykonéavani casti plnenia tejto zmluvy subdodévatelom ma zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu aktukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov poc¢as plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a méze dojst’ len po pisomnom odsthlaseni Objedndvatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel' je
povinny najneskor 3 kalendarnych dni pred diom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikaénych tidajov nového subdodavatel’a, v rozsahu Prilohy €. 2. (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdodavatelom nastane u zhotovitela az po
uzavreti zmluvy.

Objednavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodévatel’a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne.

6.7 PorusSenie povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy. .



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

CL VL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v rdmci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
technicka sprdva, podmienky stavebného povolenia apod.), pokynmi objednavatela
a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ v pripade zmeny najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto
bude vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati cenu uréent zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu sp6sobenu prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich oséb, ako aj na zdravi a Zivote osdb. Nebezpecenstvo Skody
na Diele prechadza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobtida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonalo
DSS a ZpS Z&kamenné a ktoré st pre Zhotovitel'a zavézné.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovite' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, Udaje 0 pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov préac, Udaje délezité na posudenie prac organmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sivislosti s uskuto¢iovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

zaznamami nesmie byt vynechané voI'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné¢ zaznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnend jednat
v realiza¢nych veciach za objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na ucast’
pri vykondvani skisok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit' zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku a reagovat’
adekvatnym sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budi priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odsuhlasenie

zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technoldgii vyZzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrdbat’ alebo dodavat na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a iumyselne
ani  z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
o0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisludné atesty a osvedcenia. TaktieZ sa zhotovitel' zavizuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v sulade
S0 vSeobecne zavaznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach objednéavatel'a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe¢nost
uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne

Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel’a. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody
sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrzZiavaji mimo urcenych
priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tito Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit',je povinny udrziavat' na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpec¢it’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknt poc¢as vykonavania Diela,
najma vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebne vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spinat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zkone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budi spifiat kritéria a tandard poZadovany
objednavatelom a budd v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni urcenych objedndvatel'om
prostrednictvom na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost' objedndvatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
s objednavatel'om s predchadzajicim stuhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitel'om oznamena uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeéi zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovite’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zidkazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeCi a bude vyzadovat’® aj u svojich subdodavatelov. Porusenie



povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

7.26 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistneho plnenia minimélne vo vyske Ceny za
Dielo

b) apre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobend tretim osobam prevadzkovou
¢innost'ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Néaklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska a kedykol'vek
pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a i¢innost’.

CL VIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom &ase plnenia v Cl.

8.2

8.3

8.4

8.5

111, bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v pripade, ak je zhotovitel' v omeSkani s vykonavanim stavebnych

prac na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsuhlasil objednavatel bez nalezitého
zdbvodnenia, je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omesSkania,

- 0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury moéze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie trokov z omeSkania vo vyske 0,03 %z ceny Diela
s DPH z dlZnej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie ndkladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9,3 tejto
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za vadu anedorobok, za kazdy dei z omeSkania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia sti¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢. IX.
Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravneny pozadovat uhradenie nakladov a Skéd, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektora z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok o objednavatela na nahradu Skody
sposobenej zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto Clanku, tak, ze doruci zhotovitelovi pisomnti vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak zhotovitel’ zmluvnt pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavézku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
spdsobenej zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukaze, Ze sa
zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo
ohrozil hospodérsku sttaz, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotovitel’ sa takuto zmluvnu
pokutu zavdzuje zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu
tym sp6sobenej Skody v plnej vyske.

Cl. VIIL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, Zze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Zze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, ur¢ené v projektovej dokumentacii, ktora bola predloZena vo verejnom obstaravani ako
jeho sucast’ av platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny
prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela.
Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym
technologickym postupom préac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR
alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané vSetky dokumenty.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych

terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudi
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moéze objednavatel prevziat vykonané Dielo s urenim
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terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ( bod 9.5) mé
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

9.4 Ak zhotovitel’ neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
neza¢ne odstranovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady Vv pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sdim alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, priCom zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené néaklady
objednavatel'ovi nahradit’.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru€nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucnd doba
zaCina plynat dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materialov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednévatel nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zacina plynat’ nova zarucna
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materialy a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL IX.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
mdze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

%

10.1.1 zo zakonnych dbévodov vymedzenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015
Z.z.

10.2 Zakonné dbévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:
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10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dbvod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné prace)
10.2.3 dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

10.2.4 dbvod podl'a 8 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel’a na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dbévod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatnd zmena).
10.3  Zmluvné dévodyna zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zUzZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré sd
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonCit, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Dicla v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostneé)

c) alebo, ak dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, Uder blesku, pad
stromov, stoZiarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna
pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ti¢elom sa Zhotovitel
zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie
Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit objedndvatelovi na odsthlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o0sebe dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusSil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.
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10.5 Hodnota vsetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou pévodnej zmluvy nesmie presiahnut’
finanény limit zakazky s nizkou hodnotou.

CL X.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole
zmluvnych strén a tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy
a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vysSiu moc, poziada druhd stranu 0 upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, m& zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vysSiu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant diiom doru¢enia oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Cl. XI.
Odstupenie od zmluvy

12.10bjednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

3)
b)

f)

9)

h)

zhotovitel’ podstatne porusi niektortl zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy,

zhotovitel porusi niektora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na
napravu,

zhotovitel' stratil spoOsobilost’ vyzadovanu zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,

na majetok zhotovitel’a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitelovi povolena restrukturalizacia a/alebo
zhotovitel” vstipi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel'ska
¢innost’;

U zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie su pre
objednavatel'a konajliic rozumne a odovodnene akceptovate'né a/alebo nie su suladné so
zakonom o ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo kons$tatované, Ze zhotovitel
sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kollzneho spravania
al/alebo v pripade, ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stt'az,

je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov,
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1) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona C.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

12.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych
dévodov neZ uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3Zhotovitel’ podstatne porusuje tato zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote.

12.4Zhotovitel' podstatne porusuje tuto zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym sposobom) pokrac¢uje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu Vv primeranej lehote mu urenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat tihradu platby aaz do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej ¢iastky stanovi objednavatel
vypoétom podla rozsahu chybného plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je stéastou tejto
zmluvy.

12.5Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat’
Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vadZzneho dévodu prerusi vykonavanie Diela, nepredloZi
objednavatel'ovi na odsthlasenie harmonogram prac do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska
alebo bez naleZitého zdévodnenia neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
a) objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
Z dovodu na strane zhotovitel’a,
b) objednavatel’ je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,
C) objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na
odovzdanie,
d) z inych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. X1I1.
Zavereéné ustanovenia

13.1  Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatel'a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén v prislusnom predstihu.

13.2 Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvysa buda spravovat
prislusnymiustanoveniami Obchodného zakonnika, Obc¢ianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi
pravnymi predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi
normami 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alsimi
pravnymi predpismi zavdznymi na tizemi Slovenskej republiky, najmi zdkonom ¢. 343/2015
Z.z.a zdkonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

13.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné aGé¢inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamyslanému
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13.4

135

13.6

ekonomickému tUc€elu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za doru¢enu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diom uplynutia tloZznej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaCeny na zésielke ako deni netuspesného
dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzagjomnom uvézeni.
Rovnako tak prehlasuj, ze im nie st zname ziadne skutoCnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Této zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenia zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G¢innost” dilom nasledujucim po dni
jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka: a) oceneny vykaz vymer,

b) kryci list,
¢) rozpocet

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Zakamennom, diia .....25.10.2018....... V Zikamennom diia ........ 25.10.2018.........
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

JUDr. PhDr. Adriana Adamicova Jozef Pojezdala

Riaditelka DSS a ZpS Zadkamenné konatel’ STAVORAVA s. r. o.
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Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka: a) oceneny vykaz — vymer,
b) kryci list,
¢) rozpocet
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Priloha ¢é. 2 — Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodéavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny  objekt a popis | k hodnote Diela
prac) vyjadreny sumou

Nazov subdodavatela Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a

(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POOPIS oottt nre s
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchadzaca)

Datum: ..cvvvevveieeeen,

V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdodavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci podiel
subdodavky uvedie hodnotu 0,00 EUR
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